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SANTIAGD

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE
NOVA MINERALIS S.A. Y EL COMITE
INNOVACHILE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO "VALIDACION
INDUSTRIAL DE INNOVADORA TECNOLOGIA
PARA LIXIVIAR CONCENTRADOS
POLIMETALICOS IMPULSANDO UNA MAYOR
PRODUCCION DE COBRE CON BAJO IMPACTO
AMBIENTAL, UTILIZANDO AGUA DE MAR Y
DISMINUYENDO LA DEPENDENCIA DE
PROCESAMIENTO EN EL EXTRANJERO",
CODIGO 24IAT-272766.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regirdn a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto N°
360, de 1945, del Ministerio de Economia y Comercio, que aprueba el Reglamento
General de la Corporacién; en la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por la
Resolucion Afecta N°32, de 2020, por la Resolucién Afecta N°6 y por la Resolucion
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que "aprueba las normas por las que
debera regirse el Comité InnovaChile" o "Reglamento”; en la Resolucion Afecta N°28,
de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de 2023, ambas de Corfo, que
"Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacion de
Fomento de la Produccion", en adelante las "Bases Administrativas Generales" o
"BAG"; en la Resolucion Afecta N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio
Mena Marin en el cargo de Subgerente de la Corporacién, y en la Resolucién Exenta
N°219, de 2015, de personal de Corfo, que le asigna la funcion de Subgerente Legal de
Innovacién y Capacidades Tecnolégicas de la Corporacion; en la Resoluciéon Exenta N°
20, de 2024, de Corfo, que designa subrogantes del Director Juridico del Comité
InnovaChile; y en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que fijan, respectivamente, normas sobre
exencion del tramite de toma de razén y los montos de los actos que deben cumplir
con dicho tramite y los controles de reemplazo.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Electrénica Exenta N° 3, de 2024, de InnovaChile, se
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aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "INNOVA
ALTA TECNOLOGIA".

2. Que, mediante aviso publicado el 11 de enero de 2024, en el diario Cooperativa.
cl, se realiz6 un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente
individualizado.

3. Que, por Acuerdo N° 1, de la Sesion N° 535, del SUBCOMITE DE [+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 26 de noviembre de 2024, ejecutado por
Resolucién Electrénica Exenta N° 516, de 2024, de InnovaChile, en que se
resolvio aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por NOVA
MINERALIS S.A. en calidad de beneficiario, denominado "VALIDACION
INDUSTRIAL DE INNOVADORA TECNOLOGIA PARA LIXIVIAR
CONCENTRADOS POLIMETALICOS IMPULSANDO UNA MAYOR
PRODUCCION DE COBRE CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL, UTILIZANDO
AGUA DE MAR Y DISMINUYENDO LA DEPENDENCIA DE PROCESAMIENTO
EN EL EXTRANJEROQ", codigo 241AT-272766, con las condiciones que en dicho
Acuerdo se sefialan.

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nimero 42686.

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo, los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.

RESUELVO:

1°. Apruébase el convenio de subsidio suscrito el 17 de diciembre de 2024, entre
InnovaChile y NOVA MINERALIS S.A., cuyo texto es el siguiente:

"CONVENIO DE SUBSIDIO INNOVA ALTA TECNOLOGIA NOVA MINERALIS S.A. Y
COMITE INNOVACHILE

En Santiago, a 17 de diciembre de 2024, entre el "Comité InnovaChile", RUT N°
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccién, en
adelante e indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segln se acreditara,
por su Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.
626.864-7, domiciliados calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago y NOVA
MINERALIS S.A., RUT N°76.409.094-2, en adelante "beneficiario", representado,
segun se acreditara, por FRANCISCO JAVIER MONTES QUIRLAND, cédula de
identidad N° 9.921.977-7 y LUIS FERNANDO MACKENNA DORR, cédula de identidad
N° 10.542.182-6 domiciliados para estos efectos en BALMORAL 309, OF 1206,
comuna de LAS CONDES, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucién Electronica Exenta N°3, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "INNOVA
ALTA TECNOLOGIA", en adelante las bases.

2) Que, mediante aviso publicado el 11 de enero de 2024, en el Diario Cooperativa.cl,
se realizé un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

3) La Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de
2023, ambas de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccion®, en adelante las

"Bases Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°1, adoptado en la Sesion N°535, del SUBCOMITE DE [|+D+l
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EMPRESARIAL, celebrada el 26 de noviembre de 2024, ejecutado por Resoluciéon
Electronica Exenta N°516, de 2024, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"VALIDACION INDUSTRIAL DE INNOVADORA TECNOLOGIA PARA LIXIVIAR
CONCENTRADOS POLIMETALICOS IMPULSANDO UNA MAYOR PRODUCCION
DE COBRE CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL, UTILIZANDO AGUA DE MAR Y
DISMINUYENDO LA DEPENDENCIA DE PROCESAMIENTO EN EL
EXTRANJERQ", codigo 24IAT-272766, en adelante el "proyecto", con las
condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

5) EIl beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros
que participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacion del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el nimero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

6) Las demas -categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser
entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases,
y en conformidad con el contenido del proyecto.

7) La Resolucion Afecta N°51, de 2024, de Corfo, que modificé las Bases
Administrativas Generales para los instrumentos de la Corporacion de Fomento de
la Produccion.

8) El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica de derecho privado, que
consta en sus estatutos, es el siguiente: "a) La investigacion, desarrollo,
manufactura, comercializacion y distribucién de todo tipo de productos,
procesos, tecnologias y equipamientos biotecnolégicos, especialmente para
la industria minera, la biometalurgia y la hidrometalurgia; b) La prestacién de
todo tipo de servicios a la industria minera, principalmente en las areas de la
biotecnologia y la metalurgia; c) La implementacién y ejecucidon de procesos
convencionales o biotecnolégicos de produccion minera, incluyendo la
explotacion de mina y las plantas de procesamiento de minerales; d) La
compraventa, importacion, exportacion, consignacion, almacenamiento,
depoésito y representacion de toda clase de bienes, productos, servicios y
marcas relacionados con su giro". Dicho objeto es pertinente en relaciéon con las
actividades a desarrollar para la obtencion del objetivo del proyecto, lo que fue
verificado en la oportunidad correspondiente.

9) Que, por certificado de 12 de diciembre de 2024, emitido por la Jefa de la Unidad
de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario persona
juridica de derecho privado se encuentra al dia en la obligacion de rendir cuenta
respecto de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus
Comités.

10) Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del
subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en
el niumero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral
4.6.1, de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en
la versidn vigente (o ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestidon de
Proyectos - SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el
parrafo tercero de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el
detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de
financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacién sea necesaria y que
esté directamente vinculada a la ejecucion del mismo.
b) Gastos asociados a la formulacién del proyecto, cuando ésta sea
externalizada, es decir, contratada a un tercero no relacionado con el
beneficiario, solo con cargo al aporte del beneficiario.
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c) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de
anticipos del subsidio.

d) Actividades necesarias para el desarrollo de nuevos productos (bienes o
servicios) y/o procesos de alta sofisticacion tecnoldgica.

- Disefio, dimensionamiento de equipos y adaptaciéon de estructuras para la
ejecucion de la prueba industrial.

- Seleccidn, Obtencién de la muestra de Concentrado polimetalico.

- Recopilar antecedentes y evidencias para las Lineas Bases.

- Ejecucion de Prueba pre-industrial.

- Seleccion, Obtencion de la muestra de concentrado polimetalico a mayor escala.

- Ejecucion de prueba Industrial (procesamiento de 50-100 ton de concentrado
polimetalico).

e) Actividades necesarias para el disefio y desarrollo de una estrategia de
proteccion de los resultados y de comercializacion de esto.

- Preparacion de nueva solicitud de patente y presentacion via PCT.

- Revision del Estado del Arte y vigilancia tecnolégica.

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacion del beneficiario.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se
obliga a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es "implementar y
validar, en un entorno operacional de escala industrial (TRL8), una nueva tecnologia
hidrometallrgica para el procesamiento de concentrados de minerales polimetalicos,
aumentando la rentabilidad del proceso con una significativa menor huella ambiental y
permitiendo avanzar hacia una autonomia metallrgica y desarrollo de cadena de valor
al reducir las dependencias de fundiciones extranjeras para la obtencién de los metales
de interés".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefalado en el numeral 9
de las Bases Administrativas Generales, la versién vigente (o Ultima versién) del
proyecto, sera aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad
competente, contenga las condiciones de adjudicacién y/o formalizacion establecidas
por InnovaChile, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente
presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o con aporte de los participantes,
indicandose la naturaleza de estos Ultimos). Esta version del proyecto debera ser
incorporada al Sistema de Gestidon de Proyectos de Corfo (en adelante "SGP"), en los
plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que InnovaChile dicte al efecto.
En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera realizada la version vigente
del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto..

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo
al subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los
demas participantes si corresponde, en el plazo de 36 meses, a contar del dia 01 de
marzo de 2025, fecha que se entenderd como de inicio del proyecto. En caso que la
fecha que corresponda a total tramitacion de la Resolucién que apruebe el presente
convenio fuera posterior, se entendera ésta ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 24 meses adicionales. La solicitud de
prorroga, dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el
beneficiario con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
perio-dos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad
a lo dis-puesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral
11.8 de las Bases Administrativas Generales.

E‘ -y
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CUARTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrird al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $988.605.000.- (novecientos ochenta y ocho millones
seiscientos cinco mil pesos), equivalente al 69.78% de dicho costo total. EI monto
definitivo del subsidio serd establecido sobre la base de los costos reales en que
incurra el beneficiario en la ejecucién del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder
el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $428.130.000.
- (cuatrocientos veintiocho millones ciento treinta mil pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en
las proporciones y de acuerdo a su naturaleza ("nuevo o pecuniario” y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $1.416.735.000.- (mil
cuatrocientos dieciseis millones setecientos treinta'y cinco mil pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de
su aprobacion, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto
del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del Gltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
2. las cotizaciones de seguridad social;

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°,
del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratindose de personas
naturales o, del impuesto a que se refieren los numeros 3°, 4° y 5° del articulo
20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra inscrito
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, que haya incorporado todos los antecedentes
requeridos y que éstos se encuentren actualizados.

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene
una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la clausula
vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en
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las letras b), en su caso, ¢) y e) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance
gue den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de
cuentas de los recursos previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefalado

en los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada

cuota de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a
satisfaccién y en favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales
vista, boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pélizas
de seguro de ejecucion inmediata 0 a primer requerimiento, o Certificados de
Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar
el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La
glosa de dicho instrumento de garantia, en caso de que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso
del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la ejecucién del proyecto
(sefialando la denominacion del proyecto y su cédigo)", debiendo tener una
vigencia de por lo me-nos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de
avance Yy/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula duodécima del
presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el
respectivo informe y rendicién de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la
garantia correspondiente al dltimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion
del Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se requerira la restitucion
total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de
usar el subsidio res-petando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado,
de acuerdo con las reglas sefaladas en el Ultimo parrafo de la clausula sexta
precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademds, entregar una caucién de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo
menos, 30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en
caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cédigo)". Esta
garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el convenio de subsidio, y debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres)
meses sobre la fecha de presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta
una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de
todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio -
deberan entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta
30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado
cualquiera de los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra
por desistida la postulacion, o pondra término anticipado al convenio, segun
corresponda.

Asimismo, la no renovaciébn oportuna de cualquiera de las garantias a
requerimiento de InnovaChile la facultara para ejecutar aguellas que se encuentren
vigentes y para poner término anticipado al convenio. Se entenderd que la
renovacion es "oportuna" cuando los documentos de garantia son recibidos a
conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al
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vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité.

En caso de que durante la ejecucién del proyecto la garantia por fiel cumplimiento
del convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera
entregar una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el
literal b) anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados
por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el
caso de la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de
subsidio” (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un 6rgano integrante de la Administracion del Estado, no se le
exigir4 la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la
existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de
ejecucion de un proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula
penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos
anticipados que deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que
corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con
terceros, la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de
sus obligaciones en caso de omisién, y si de ella se derivan dificultades para realizar
las labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo la ejecuciéon del mismo de exclusiva
responsabilidad del beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podrd realizar revisiones, visitas en terreno y
requerir toda la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si
el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del
subsidio y la materializacién de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)
cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile
entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer
las correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria
General de la Republica. Dicha informacién y documentacién debera ser mantenida
y conservada, a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar
y verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos
efectuados con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacién, segin corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
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contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos,
contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio
o previa solicitud fundada del beneficiario, en este Ultimo caso, remitida antes del
respectivo vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podré solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcion del seguimiento de las actividades del
proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.
InnovaChile dara su aprobacion o formulara observaciones a los informes en el plazo
de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcion, o desde la revision en
terreno, segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacion de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario,
todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se
haya vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva
dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigird la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de
garantia, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicibn de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna
de los informes, facultard a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso
producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio
al beneficiario para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al
convenio, segln corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula
vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas
Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en
mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se
verifigue fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones
correctivas, InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término
anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo
quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en
su caso, denunciard penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gque podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran
los requisitos, contenidos y formato de la presentacibn misma. En caso de que el
beneficiario no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones
comunicadas, se podra dar término anticipado al convenio.

Por ultimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas
de fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo
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con el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo

de corte Fecha de
Informe . Desembolso Monto
actividades a entrega
informar
N/A N/A N/A Anticipo $400.000.000.-
10 Hito Hasta la fecha de Mes 6 _d,e N/A N/A
entrega. ejecucioén
Hasta los 30 dias
o corridos anteriores Mes 12 de i
2° Avance 2 la fecha de la ejecucion Cuota 2 $300.000.000.

respectiva entrega.

Hasta los 30 dias
corridos anteriores Mes 24 de

3° Avance 2 la fecha de la ejecucion Cuota 3 $288.605.000.-

respectiva entrega.
Dentro del mes

Hasta el término del \S;Igr:ﬂ(iamnitgnto dg:

Final plazo de ejecucién plazo de N/A N/A
del proyecto. . L

ejecucion del
proyecto.

Los siguientes informes de hito técnico de continuidad, deberan cumplir con los
contenidos y requisitos sefialados en el nimero 10 de las bases, asi como también,
con los siguientes elementos:

Informe de hito técnico de continuidad al mes 6:

- Contar con entre 5 y 10 ton de concentrado caracterizado metaldrgicamente,
determinando su composicion y consumo de acido estimado.

- Haber finalizado el disefio y dimensionamiento de los equipos necesarios para la
realizacion de la prueba "Pre-Industrial’, como bombas de impulsibn para las
soluciones de riego y drenaje, estructuras para el almacenamiento y transporte del
concentrado, contenedores o estanques para los ciclos de reposo y riego del
concentrado, ademas del sistema de control energético para mantener durante el ciclo
completo una temperatura promedio de 50°C.

Informe de hito técnico anual de continuidad al mes 12:

- Prueba "Pre-Industrial" en desarrollo, con 80 a 120 dias de proceso. En este periodo
de tiempo se debera obtener una extraccion del 40% del cobre total, ademés de un
30% de extraccion de molibdeno. Asimismo, se deberd contar con un modelo que
permita estimar la extraccion de los diferentes elementos metalicos (Cu, Mo, Au)
presentes en el periodo restante de la prueba, lo que permitira ajustar la configuracién
operacional para optimizar la recuperacion.

- Contar con entre 50 y 100 ton de concentrado, caracterizado quimica vy
metallUrgicamente para la preparacion de la prueba. Este proceso estara presente tanto
en la prueba "Pre-Industrial" como en la industrial, permitiendo realizar pruebas con
una mayor presencia de los subproductos que se busca validar con la tecnologia
Novaminore®P. Asimismo, se debera encontrar en desarrollo el disefio y la ingenieria
de la prueba industrial, revisando las alternativas para el calentamiento del
concentrado a mayor escala con foco en el conocimiento adquirido durante la prueba
"Pre-Industrial”.

- Haber iniciado el proceso de recopilacién de antecedentes e informacién bibliografica
para trazar y medir el impacto ambiental (huella ambiental) generado por cada tonelada
de cobre fino producido a través de una planta concentradora, fundicion y refineria,
esta actividad debera presentar un avance de un 30%.

Informe de hito técnico anual de continuidad al mes 24:
- Haber finalizado la prueba "Pre-Industrial” con su respectivo informe final, en el cual
deben contar los resultados de dicha prueba. Ademas, se debera contar con las
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conclusiones técnicas respecto al desempefio de la tecnhologia Novaminore®P y
optimizaciones ingenieriles para el desarrollo de la prueba industrial con base en el
conocimiento obtenido.

- Prueba industrial en desarrollo, con 80 a 120 dias de proceso, en este periodo se
espera tener una extraccion del 40% del cobre total y de un 30% de extraccion de
molibdeno. Asimismo, se debera contar con un modelo que permita estimar la
extraccion de los diferentes elementos metéalicos (Cu, Mo, Au) presentes en el periodo
restantes de la prueba.

- Haber desarrollado y caracterizado la huella ambiental que genera el procesamiento
de una tonelada de concentrado desde la mina hasta la fundicion. Asimismo, debera
encontrarse en desarrollo la estimacién y caracterizacion de la huella ambiental de la
prueba industrial (3 a 4 meses de desarrollo de un total de 12 meses).

- Haber estudiado y documentado el estado del arte, o que permitira dar inicio a la
formulacion de la solicitud de patente. Este proceso sera nutrido por los resultados de
la prueba "Pre-Industrial" e industrial.

- Haber generado, al menos, ocho reuniones con diferentes posibles clientes mineros
gue se encuentren interesados en la tecnologia Novaminore®P.

Si alguno de los informes precedentemente sefialados no es aprobado, se pondra
término anticipado al proyecto aplicandose, para estos efectos, lo dispuesto en las
Bases Administrativas Generales.

Se establecen, asimismo, los siguientes resultados, cuyo cumplimiento debera ser
reportado en el informe final del proyecto:

- Prueba industrial finalizada, con su respectivo informe final, en el cual deberan
constar los resultados obtenidos, las conclusiones técnicas respecto al desempefio de
la tecnologia Novaminore®P a nivel industrial y la factibilidad y viabilidad del
procesamiento rio abajo del PLS obtenido por métodos comerciales, para la
recuperacion de los metales de interés

- Presentacién de un informe de cierre que permita evidenciar la disminucion de la
huella ambiental que genera la tecnologia Novaminore®P respecto a la via
convencional de procesamiento de concentrados.

- Solicitud de patente presentada en el INAPI.

- Contar con, al menos, un acuerdo comercial con la operacién minera Caserones u
otra.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la ley N°21.640, de
Presupuestos del Sector Publico Correspondiente al Afio 2024, las instituciones
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

- Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el
sitio electrénico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez
firmado este ultimo.

- Publicar en su sitio electrénico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar, la nébmina de su directorio en ejercicio o de su
6rgano superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos
por fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segin si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y
especificos, resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos
financieros, establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile
calificar dicho cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del
proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y
el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion
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que InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podréa ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién
de dicha orden.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.640, de Presupuestos del
Sector Publico Correspondiente al Afio 2024, o de las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacion con su articulo 24, o de lo dispuesto en los
convenios de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar
cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.
En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicaciéon de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se
identifiquen durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle
de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo
dispuesto en las respectivas bases y deméas normativa aplicable. Lo anterior, sin
perjuicio de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuracién de
alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo
quinta del presente convenio.

Asimismo, el beneficiario estard obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste
no alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el
de los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto"”, quién tendra las funciones de coordinacion
para la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de Ia) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Ultima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a),
para que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de
cuenta a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de
ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido
mandato comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en
las cuentas presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el
proyecto, asi como los pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de
los informes técnicos y de rendicién de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas
de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestion de Proyectos"”, versiéon 2, cuya uso fue
autorizado por Resolucién Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las
instrucciones operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales,
a la compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en
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bienes de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al
pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de
los objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren
enmarcados dentro de las actividades financiables y condiciones particulares
establecidas en las bases y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segin si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las
adquisiciones y contrataciones que efectien en el contexto de ejecucién del proyecto
con cargo a los recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su
naturaleza deban presupuestarse en las cuentas gastos de operacién y gastos de
inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores
a $10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por
InnovaChile. Para este efecto, el participante deberd presentar tres cotizaciones
firmadas por los proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra
autorizar la adquisicién o contratacidn con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.
La autorizacibn mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres
cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacién previa, InnovaChile sélo reconocera
la cotizacion de menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el proposito de evitar
el procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al
momento de la revisidn respectiva, InnovaChile rechazaré los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la
ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa
solicitud del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren
los elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones
gue no fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la
revision de informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucidon o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP
o sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la versién vigente del
proyecto.

Al momento de la revision del respectivo informe, se podrd reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacion, siempre y
cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean
calificadas técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no
excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta
validacion técnica, InnovaChile objetaréa el gasto y no lo reconocera para los fines de su
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rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de
los participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos 0 no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que
genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante,
deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de
los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias
hébiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos
de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad,
formacion y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no
podra obtener los resultados esperados o0 seguir ejecutandose bajo parametros
razonables, se pondra término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula vigésimo cuarta del
presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacion de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticién del
beneficiario, el plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, en caso de
producirse circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal
desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acomparfarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciard al respecto
comunicando su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucién del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracién
sea de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara
cualquier gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario
realizare gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades
ordinarias y que tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indigue InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusion.

La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio

de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacion de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacién del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes

de éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de
trabajo comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacion y antecedentes que
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le sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision
y control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados
en el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y
de acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras vy
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribucion de Corfo a
su ejecucion, dentro del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su
término o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o
audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo.
El cumplimiento de esta obligacibn podrd ser suspendida temporal o
definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre
los resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacion que haya sido
relevante para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que
InnovaChile pueda realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco
afios, el seguimiento de sus logros y la evaluacién de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado
al convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto,
cuando sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacién por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracion de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el
cumplimiento por parte del beneficiario de esta obligacibn podra ser evaluado,
constituyendo un indicador dentro de los criterios de evaluacidn que se establezcan en
las bases particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto,
correspondera a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera
precedente, en la cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula vigésimo sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prérrogas
y/o suspensiones.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas
Generales, las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con
cargo al subsidio y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus
eventuales prorrogas. Lo sefalado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos
anticipados y aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente
suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido
el plazo de ejecucién de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile
resuelve y comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.
Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las
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Bases Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile
podra adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las
consecuencias y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo
cuarta y vigésimo quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud

del beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de paradmetros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c) Oftras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

d) Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas
del subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podréa ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo
gue lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula
décimo tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre,
dentro del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término
anticipado, el cual no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la
total tramitacion de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado,
no rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término
sefialada en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el
cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por
anticipos que se encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el
requerimiento del saldo a devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el
Gltimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el
Gltimo parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.
InnovaChile hara efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la
restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable
al beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucién
de éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la
diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes
situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

¢) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo
seflalado en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término
anticipado del proyecto, por haber llegado a la conviccién de que el éste no
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alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su
responsabilidad y/o de los demas participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal declarada, y la
efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de paradmetros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

g) Enlas rendiciones:

» Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
* Simulacién de actos o contratos.

» Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio

de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovaChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del
Comité, y que se contara desde el requerimiento de restituciéon. Se hara efectiva la
garantia por anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del
plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones
judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de
Corfo no sea suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el
beneficiario, de acuerdo a lo sefialado en el péarrafo final de la clausula octava
precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre
en poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la
tramitacion que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entenderd terminado sélo una vez que el beneficiario
cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucién de
los recursos del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de
informes, o bien, por haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, Yy
propiedad intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos
mediante recursos del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacion, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo
que éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y
demdas participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados
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del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad
concentrar la informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades
que se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompaiiar,
en caso de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los
organismos publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero,
Municipios, etc.).

Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir
con la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las
areas de que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de
encontrar discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases
que rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad
de su aplicacion y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas,
seréan resueltas por InnovaChile. El beneficiario podréa formular a InnovaChile alcances
en materia de interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacion
definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La natificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con
el proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el
respectivo formulario de postulacién o durante la ejecucién del proyecto, se efectuara
mediante el envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo
electrénico informada. En estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia
siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo
electrénico informado vy, cualquier cambio de éste, debera ser comunicado a
InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y
se contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en
Chile Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese
territorio, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por
Resolucién Afecta N°32, de 2020, por Resolucién Afecta N°6, y por Resolucion
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Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe
regirse dicho Comité y establecid las facultades de su Director Juridico; de la
Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de
Subgerente de la Corporacion; y de la Resolucion (E) N°219, de 2015, de Personal de
Corfo, que asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacion y Capacidades
Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de don Luis Fernando Mackenna Dd&rr y don Francisco Javier Montes
Quirland para actuar en representacion de Nova Mineralis S.A., consta de los poderes
otorgados en la Quincuagésima Séptima Sesién de Directorio, celebrada el 21 de
agosto de 2024, cuya Acta fue reducida a escritura publica el 29 de octubre de 2024,
ante la Notario Publico Interino de la Quinta Notaria de Santiago, dofia Magdalena
Sofia Latorre Larrain, y anotada en el Repertorio con el N°9386-2024, en relacién con
la aprobacion del Directorio otorgada en la Sesion Extraordinaria de Directorio,
celebrada el 13 de diciembre de 2024, cuya Acta consta en instrumento privado
firmado electrénicamente por todos los asistentes a la Sesion.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

Firmado a través de firma electrénica simple por:

Nombre . FRANCISCO JAVIER MONTES QUIRLAND
Cargo . Representante

Institucion : NOVA MINERALIS S.A.

Nombre . LUIS FERNANDO MACKENNA DORR
Cargo . Representante

Institucion : NOVA MINERALIS S.A.

Nombre :  PEDRO ANTONIO MENA MARIN
Cargo . Director Juridico
Institucion : COMITE INNOVACHILE

2° Imputacién: Hasta la suma de $400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos) a
la asignacién 24.01.005 "Innovacién Empresarial® del presupuesto del Comité
InnovaChile para el afio 2024, y el saldo de hasta $588.605.000.- (quinientos
ochenta y ocho millones seiscientos cinco mil pesos) a la asignacién que
corresponda siempre que se consulten recursos para ello en el presupuesto de los
ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° PUBLIQUESE la presente Resolucion en el banner de "Gobierno
Transparente", del sitio web www.corfo.cl, en conformidad a lo dispuesto en el literal g)
del articulo 7, de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica y en la
Resolucion Exenta N°500, de 2022, que Aprueba nuevo texto de la Instrucciéon
General del Consejo para la Transparencia, sobre Transparencia Activa.

40 Incorpérese a la nédmina de resoluciones de Corfo sujetas a control de
reemplazo por la Contraloria General de la Republica.

Andtese, comuniquese, notifiquese y archivese.

Resolucién suscrita mediante firma electrénica avanzada por PEDRO ANTONIO
MENA MARIN, Director Juridico.
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